
Гранд-Смета (вер.9.0)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-2019 от 26.02.2019
(локальная смета)

на Реконструкция ТП 6/0,4 "К-3"  заменой трансформаторов и установкой системы АИИСКУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм08-01-021-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Демонтаж ошиновки маслянного 

трансформатора 1000 кВА

(пролет)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 1141,74

238,3

903,44

65,46

2283,48 476,6 1806,88

130,92

24,771 49,54

2 ФЕР46-04-003-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка железобетонных конструкций 

объемом более 1 м3 при помощи отбойных 

молотков из бетона марки: 100 (демонтаж ж/б 

маслоприёмника)

(м3)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 304,56

118,8

163,31 1218,24 475,2 653,24 13,9265 55,71

3 ФЕР46-04-003-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разборка железобетонных конструкций 

объемом более 1 м3 при помощи отбойных 

молотков из бетона марки: 100 (демонтаж ж/б 

фундамента)

(м3)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 304,56

118,8

163,31 1218,24 475,2 653,24 13,9265 55,71

4 ФЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя

(100 м2)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,16 3013,44

197,17

149,52

9,34

482,15 31,55 23,92

1,49

23,115 3,7

5 ФССЦ-12.1.02.09-0142
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

МКМ-ЛАЙТ: ХПП

(м2)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

35,2 6 211,2

6 ФЕР06-01-005-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 м3 (монтаж 

ж/б фундамента)

(100 м3)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,07 10888,14

4413,08

2542,85

392,93

762,17 308,92 178

27,51

521,64 36,51

7 ФССЦ-04.1.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

(м3)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

7,105 560 3978,8

8 ФССЦ-08.4.03.04-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-

II, А-III

(т)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,07 5650 395,5

9 ФЕР06-01-064-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Строительство отдельных конструкций 

емкостных сооружений, устройство: днищ при 

стенах из сборных железобетонных панелей 

плоских (устройство маслоприёмника)

(100 м3)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,06 66452,54

6487,81

6076,06

951,23

3987,15 389,27 364,56

57,07

750,904 45,05

               И.А. Лизунов

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. 

___________________________4449,819

1
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10 ФССЦ-08.4.03.04-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-

II, А-III

(т)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,54 5650 3051

11 ФЕРм08-01-001-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор трехфазный: 6 кВ мощностью 

2000 кВ·А

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 4850,39

1770,08

3004,84

418,67

9700,78 3540,16 6009,68

837,34

184 368

12 ФЕРм08-01-058-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Выключатель нагрузки с приводом: 

электромагнитным

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 200,07

137,18

43,57

5,76

800,28 548,72 174,28

23,04

14,26 57,04

13 ФЕРм08-01-061-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Предохранитель

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 31,04

12,5

4,95

0,71

62,08 25 9,9

1,42

1,2995 2,6

14 ФЕРм08-03-545-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Коробка с зажимами, устанавливаемая на 

конструкции на стене или колонне, для кабелей 

или проводов сечением: до 10 мм2, с 

количеством зажимов до 4

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 64,15

25,94

2,03 256,6 103,76 8,12 2,76 11,04

15 ФЕРм08-02-147-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 

до 1 кг

(100 м)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,5 178,15

103,21

45,49

5,77

89,08 51,61 22,75

2,89

10,7295 5,36

16 ФЕРм08-01-086-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шкаф КТП ввода: высоковольтный

(шкаф)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 412,7

102,11

305,84

38,53

825,4 204,22 611,68

77,06

10,6145 21,23

17 ФЕРм08-01-086-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шкаф КТП ввода: низковольтный

(шкаф)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 297,82

153,78

138,39

20,04

595,64 307,56 276,78

40,08

15,985 31,97

18 ФЕРм08-01-086-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Шкаф КТП ввода: низковольтный

(шкаф)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 297,82

153,78

138,39

20,04

595,64 307,56 276,78

40,08

15,985 31,97

19 ФЕРм08-01-087-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Ограждение сетчатое

(м2)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

6 139,46

26,44

11,02

1,29

836,76 158,64 66,12

7,74

2,7485 16,49

20 ФССЦпг-01-01-01-017
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

металлических конструкций массой от 3 до 6 т

(1 т груза)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-27 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 4 

кв.2018 СМР=7,99

12 8,39 8,39 100,68 100,68

21 ФССЦпг-01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

металлических конструкций массой от 3 до 6 т

(1 т груза)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-27 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 4 

кв.2018 СМР=7,99

12 8,39 8,39 100,68 100,68

22 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-27 Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 4 

кв.2018 СМР=7,99

12 11,42 11,42 137,04 137,04

23 ФЕРм08-03-600-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 10,31

7,98

1,82

0,3

20,62 15,96 3,64

0,60

0,805 1,61

24 ФЕРм08-01-053-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 44,71

26,89

9,92

1,41

178,84 107,56 39,68

5,64

2,7945 11,18

Учет

2
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25 ФЕРм08-01-054-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор напряжением: до 20 кВ, 

трехфазный

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 65,4

40,83

19,97

3,19

130,8 81,66 39,94

6,38

4,2435 8,49

26 ФЕРм08-03-545-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Коробка с зажимами, устанавливаемая на 

конструкции на стене или колонне, для кабелей 

или проводов сечением: до 10 мм2, с 

количеством зажимов до 4

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

8 64,15

25,94

2,03 513,2 207,52 16,24 2,76 22,08

27 ФЕРм08-02-147-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 

до 1 кг

(100 м)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

2 178,15

103,21

45,49

5,77

356,3 206,42 90,98

11,54

10,7295 21,46

28 ФЕРм08-01-082-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Зажим наборный без кожуха

(100 шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,32 945,39

519,96

21,51

3,19

302,52 166,39 6,88

1,02

54,05 17,3

29 ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прибор или аппарат

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

4 13,18

12,78

52,72 51,12 1,288 5,15

33243,59 8240,6 11671,69

1271,82

879,19

40094,46 11124,81 15638,35

1716,95

1186,92

12509,84

8417,99

2436,48 950,4 1306,48 111,42

3226,39 1283,04 1763,75 150,42

1411,34

898,13

5535,86 150,42

693,35 31,55 23,92

1,49

3,7

712,76 42,59 32,29

2,01

5

54,41

35,68

802,85 5

12174,62 698,19 542,56

84,58

81,56

12608,89 942,56 732,46

114,18

110,11

1109,58

686,88

14405,35 110,11

20744,06 265,53

149979,55 265,53

338,4 338,4

2703,82

152683,37 265,53

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.6 

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 2-10, 1, 11-19, 23-29))

Накладные расходы

        Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих 

трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 

линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

Итоги по разделу 1  :

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2-10 "Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23"

      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

        Итого Поз. 2-3

        Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих 

трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 

линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

        Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 283,04)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 283,04)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Конструкции из кирпича и блоков:

        Итого Поз. 4-5

    Итоги по Поз. 20-22 "Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 4 кв.2018 СМР=7,99"

        Накладные расходы 122% ФОТ (от 44,60)

        Сметная прибыль 80% ФОТ (от 44,60)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

        Итого Поз. 6-10

        Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих 

трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 

линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 056,74)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 056,74)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23"

      Итого Поз. 20-22

      Всего с учетом "Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 4 кв.2018 СМР=7,99"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

3



Гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17600,74 6560,46 9460,33

1185,75

682,51

23208,02 8856,62 12771,45

1600,76

921,39

9934,51

6797,3

39939,83 921,39

288764,97 921,39

441448,34 1186,92

441448,34 1186,92

30 ФЕРп01-02-002-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 308,57

308,57

617,14 617,14 23,805 47,61

31 ФЕРп01-03-008-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный и 

элегазовый напряжением до 11 кВ

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

4 303,35

303,35

1213,4 1213,4 24,84 99,36

32 ФЕРп01-03-020-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Схема вторичной коммутации масляного 

выключателя с дистанционным управлением с 

общим электромагнитным, моторным или 

грузовым приводом, напряжение выключателя: 

до 11 кВ

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

10 288,98

288,98

2889,8 2889,8 24,84 248,4

33 ФЕРп01-12-021-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

(испытание)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 22,57

22,57

45,14 45,14 1,863 3,73

34 ФЕРп01-12-021-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением: до 35 кВ

(испытание)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

4 39,46

39,46

157,84 157,84 3,2545 13,02

35 ФЕРп01-12-020-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

(испытание)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

4 96,08

96,08

384,32 384,32 8,3835 33,53

36 ФЕРп01-11-010-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

(измерение)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 23,86

23,86

47,72 47,72 1,863 3,73

37 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

(100 измерений)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

0,02 190,84

190,84

3,82 3,82 14,904 0,3

38 ФЕРп01-03-008-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 113,76

113,76

227,52 227,52 9,315 18,63

39 ФЕРп01-03-002-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 

кВ с: максимальной токовой защитой прямого 

действия, номинальный ток до 1000 А

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

1 106,96

106,96

106,96 106,96 11,385 11,39

40 ФЕРп01-04-001-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Максимальная токовая защита прямого 

действия с: двумя реле

(компл.)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 73,55

73,55

147,1 147,1 5,796 11,59

41 ФЕРп01-04-006-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Максимальная токовая защита от 

междуфазных коротких замыканий и 

направленная от замыканий на "землю": 

двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641

(компл.)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 334,22

334,22

668,44 668,44 26,496 52,99

  Итого

  Итого по разделу 1 

    Итого Поз. 1, 11-19, 23-29

    Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих 

трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 

линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

Раздел 2. 

Учет

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 10 457,38)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 457,38)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23"
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Гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42 ФЕРп01-02-017-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

4 62,73

62,73

250,92 250,92 5,175 20,7

43 ФЕРп01-02-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трансформатор напряжения измерительный 

трехфазный напряжением: до 11 кВ

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 200,74

200,74

401,48 401,48 16,56 33,12

44 ФЕРп02-02-001-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

(шт)
(районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; 

ТЗМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

2 44,97

44,97

89,94 89,94 2,8635 5,73

7251,54 7251,54 603,83

9427 9427 784,98

6127,55

3770,8

7251,54 7251,54 603,83

9427 9427 784,98

6127,55

3770,8

19325,35 784,98

212578,85 784,98

212578,85 784,98

45 Текущие цены Трансформатор силовой маслянный 2000 

кВА

(шт)

2 1175000 2350000

46 Текущие цены Автоматический выключатель АВМ

(шт)

4 47000 188000

47 Текущие цены Рубильник РП-5-1000А

(шт)

2 57600 115200

48 Текущие цены Выключатель автоматический 

однополюсный 6А С С60N 6кА

(шт)

4 740 2960

49 ФССЦ-21.1.06.09-0047
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 

2 и сечением 1,5 мм2

(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23

0,1 2295,03 229,5

50 Текущие цены Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, 

0,5s/1, 100В, 5 А

(шт)

2 27650 55300

51 Текущие цены Трансформатор тока ТПОЛ 600/5, кл. 0,5

(шт)

4 21350 85400

52 Текущие цены Трансформатор напряжения ЗНОЛ 6-10 У3 

кл. 0.5

(шт)

2 53620 107240

53 Текущие цены Выключатель автоматический 

однополюсный 6А С С60N 6кА

(шт)

4 740 2960

229,5

240,98

1742,29

2907060

3052413

3054155,29

3054155,29

441448,34 1186,92

212578,85 784,98

3054155,29

296654,60

4004837,08 1971,9

800967,42

4805804,49 1971,9

  Проектно-изыскательские работы (укрупнённая рыночная стоимость выполнения проектно-изыскательстких работ - 8%)

  Итого

    Итого Поз. 49

    Всего с учетом "ТЗР МАТ=5%"

    Всего с учетом "Прочие объекты, 4 кв.2018 СМР=7,23"

  Итоги по позициям, введенным в текущих ценах

    Итого Поз. 45-48, 50-53

    Всего с учетом "ТЗР МАТ=5%"

  Всего с учетом "Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11"

  Итого по разделу 2 

Раздел 3. 

учет

Итоги по разделу 3  :

  Итого по разделу 3 

  Итого

  НДС 20% от 4004837,08

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 3 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 

  Итого по разделу 2 

  Итоги по позициям, введенным в базисных ценах

Итоги по разделу 2  :

  Итого Поз. 30-44

  Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под 

напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 9 427,00)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 9 427,00)

Составил: _________________________________ А.И. Коротаев

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.4 

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 30-44))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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